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П Р О Т О К О Л  № 2  
 

 Днес, 12.05.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД-224/09.04.2020 г. на Кмета на 

Община Карлово, комисията продължи работата си по разглеждане на допълнителните 

документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени 

от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на проект: 

„Реконструкция на ул. „Индустриална“ и изграждане на кръгово кръстовище на 

път II-64 Карлово - Пловдив с ул. „Индустриална“, град Карлово“, по обособени 

позиции“. 

 

 На комисията беше представен Регистър на получените допълнителни 

документи за обществената поръчка. 

 

В установения срок, допълнително изискуеми документи са представени от: 

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Обособени позиции № 1 и № 2; 

2. „ДРАГИЕВ И КО“ ООД – Обособени позиции № 1 и № 2. 

 

Председателят на комисията представи 2 (две) опаковки с видимо ненарушена 

цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в общинска администрация. 

 

 Комисията пристъпи към проверка на документите, изискани на основание чл. 

54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и представени от участника. 

 

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Обособени позиции № 1 и № 2: 

 

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Писмо с 

Изх. № П 114/04.052020 г. и 2 (два) броя компакт дискове. В тях се съдържат 2 (два) 

еЕЕДОП-а в електронни варианти, подписани с електронни подписи. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, 

ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят 

на изискванията на възложителя. 

 

2. „ДРАГИЕВ И КО“ ООД – Обособени позиции № 1 и № 2: 

 

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил 2 (два) 

броя Сертификати (20/004 и 20/003) и 1 (един) брой компакт диск. В него е представен 

1 (един) еЕЕДОП в електронен вариант, подписан с електронен подпис. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, 

ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертите отговарят 

на изискванията на възложителя. 

 

 Комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на 

техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за 
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съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от 

възложителя. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

 

I. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: 

 

Участникът представя Образец № 3-1 – Предложение за изпълнение на 

поръчката, в което декларира: 

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще 

изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в 

обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя и 

съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна 

уредба; 

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията 

в проекта на договор. 

Предложени са следните срокове: 

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички 

части – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за 

изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на 

дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за 

целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол; 

2. Срок за изпълнение на строително-монтажни работи – 198 (сто 

деветдесет и осем) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка 

(Приложение 2 и/или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи); 

3. Срок за упражняване на авторски надзор – от подписването на 

Протокола за откриване на строителната площадка и е до подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи). 

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание: 

 Приложение № 1 към Образец № 3-1 – Организационна схема и 

взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката, съдържащо: 

 Организационна схема на изпълнението на поръчката; 

 Разпределение на задълженията, функциите и отговорностите между 

експертите от ключовия персонал; 

 Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация 

между него и представители на възложителя и останалите участници в процеса на 

инвестиционното проектиране и строителство; 

 Организация на работата на персонала (проектантския екип), която да 

подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на 

изработения инвестиционен проект; 

 Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, съобразено с изискванията на действащото 

законодателство; 
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 Организация между техническия ръководител и персонала за изпълнение 

на същинското строителство. 

 Приложение № 2 към Образец № 3-1 – Предложение за проектиране и 

строителство, съдържащо: 

 Предложение за проектиране и строителство, гарантиращо изпълнение на 

поръчката; 

 Мерки за предотвратяване и преодоляване на пречките за изпълнение на 

дейностите по проектиране и строителство; 

 Мерки за организация на доставката на материалите, необходими за 

изпълнението на строителството; 

 Мерки свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на 

изпълнение на строителството. 

 Приложение № 3 към Образец № 3-1 – Строителна програма и времеви 

график на изпълнението, съдържащо: 

 Общи положения; 

 Строителна програма за изпълнението на всички етапи и дейности; 

 Линеен календарен график – 2 броя; 

 Приложение № 1 към Строителна програма и времеви график на 

изпълнението; 

 График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими 

за изпълнение на обекта; 

 Диаграма на работната ръка – 4 броя; 

 Рекапитулация на диаграмите работната ръка. 

 Приложение № 4 към Образец № 3-1 – Мерки за опазване на околната среда 

по време на изпълнението на строителството, съдържащо: 

 Политика, предприета от дружеството за предотвратяване на възможните 

рискове за замърсяване на околната среда по време на СМР на обекта; 

 Мерки за опазване на околната среда, отчитащи въздействията, свързани 

със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 

негативния ефект. 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на 

комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по 

отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да 

допусне същото до оценка. 

 

Задълбоченото разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, 

строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1“, както и направеният анализ, 

показват че: 

Предложението на участника за начина, по който ще бъде организиран 

персоналът във връзка с взаимоотношенията между заинтересованите страни в 

изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски 

надзор удовлетворява минималните изисквания на Възложителя. 

В допълнение на това, комисията следва да отбележи, че техническото 

предложение на участника, в тази му част, надгражда минималните изисквания на 

Възложителя със следните обстоятелства: 

Посочват се задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни 

за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на 
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авторски надзор. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с 

възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ. 

Предлага се организация на работата на проектантския екип и персонала, която 

да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на 

изработения инвестиционен проект. Предложението е насочено както към 

организацията във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и 

към организацията на работата на проектантския екип с останалите негови членове, с 

което да се осигури законосъобразното и в рамките на разумен срок одобряване на 

проекта. 

Предложена е организация, свързана със съставянето на актовете и протоколите 

по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. 

Същата обхваща, както организацията между техническия ръководител в 

строителството и другите експерти, така и с останалите участници в строителството. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, 

по този подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 40. 

 

МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 40 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка. 

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя „Организация на персонала по време на изпълнение на 

дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – 

ТП1“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са 

налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на максимална 

оценка по подпоказателя. 

 

Подробното разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

„Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, както и 

направеният анализ, показват че: 

Предложената от участника организация и начин на изпълнение на 

проектантските и строителни работи, удовлетворяват минималните изисквания на 

Възложителя. В допълнение, комисията счита, че са налични следните обстоятелства: 

В техническото предложение на участника са предложени всички мерки за 

предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от Възложителя възможни 

пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство. 

Представена е организацията на доставката на материалите, необходими за 

изпълнението на строителството. Предложени са всички мерки идентифицирани от 

възложителя. Заедно с това, за всяка една от представените мерки е включено 

предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са 

посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките 

са съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение способстват 

за постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на 

материалите. 

Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в 

периода на изпълнение на строителството, съобразно изискванията на възложителя. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, 

по този подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 60. 
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МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 60 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка.  

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя „Начин на изпълнение на проектирането и 

строителството – ТП2“, е видно, че участникът е представил техническо 

предложение, в което са налични и трите надграждащи елемента, необходими за 

присъждане на максимална оценка по подпоказателя. 

 

 Пристъпи се към оценка на Техническия показа (ТП): 

 Изчислено по формулата: 

 

 ТП = ТП1 + ТП2, където: 

 

 ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по 

проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор; 

 ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството. 

 

 или 

 

 ТП = ТП1 + ТП2 = 40 + 60 = 100 т. 

 

 Брой точки по показателя (ТП): 100 точки. 

 

II. „ДРАГИЕВ И КО“ ООД: 

 

Участникът представя Образец № 3-1 – Предложение за изпълнение на 

поръчката, в което декларира: 

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще 

изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в 

обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя, и 

съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна 

уредба; 

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията 

в проекта на договор. 

Предложени са следните срокове: 

1. Срок за изготвяне и предаване на Технически проект по всички 

части – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от осигуряване на финансиране за 

изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на 

дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за 

целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол; 

2. Срок за изпълнение на строително-монтажни работи – 139 (сто 

тридесет и девет) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка 

(Приложение 2 и/или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт 
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за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи); 

3. Срок за упражняване на авторски надзор – от подписването на 

Протокола за откриване на строителната площадка и е до подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи). 

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание: 

 Организационна схема на заинтересованите страни; 

 Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на 

изпълнение на поръчката; 

 Предложение за проектиране и строителство – генерален подход и 

методология за изпълнение на етапите и дейностите; 

 Описание на работните методи за проектиране и изготвяне на 

инвестиционния проект, съгласно техническото задание; 

 Описание на основните строителни дейности, свързани с изпълнението на 

поръчката; 

 Описание на дейностите по авторски надзор; 

 Предложение относно необходимата строителна механизация и техника и 

изпълнителски състав; 

 Строителна програма и времеви график; 

 Мерки за опазване на околната среда; 

 Надграждани обстоятелства във връзка с организацията на персонала по 

време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на 

авторски надзор; 

 Задължения и отговорности на експертите, отговорни за дейностите по 

проектиране, строителство и авторски надзор; 

 Организация на персонала във връзка с взаимоотношенията между страните 

по време на изпълнение на поръчката; 

 Предложение за разпределение на задачите и отговорностите между лицата, 

които отговарят за изпълнението на строителството; 

 Методи за осъществяване на комуникации; 

 Организация касаеща съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба № 3, 

които се съставят по време на строителството; 

 Здравословни и безопасни условия на труд. Организационен план; 

 Надграждащи обстоятелства във връзка с предложената от участника 

организация и начин на изпълнение на проектантските и строителни дейности; 

 Мерки свързани с инвестиционното проектиране – качествено и срочно 

изработване на инвестиционния проект; 

 Организация на доставка на материалите и мерки за предотвратяване на 

пречките свързани с изпълнението на СМР; 

 Мерки за контролиране на социалното напрежение; 

 Заключение; 

 Линеен календарен график. 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на 

комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по 

отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да 

допусне същото до оценка. 
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Задълбоченото разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, 

строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1“, както и направеният анализ, 

показват че: 

Предложението на участника за начина, по който ще бъде организиран 

персоналът във връзка с взаимоотношенията между заинтересованите страни в 

изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски 

надзор удовлетворява минималните изисквания на Възложителя. 

В допълнение на това, комисията следва да отбележи, че техническото 

предложение на участника, в тази му част, надгражда минималните изисквания на 

Възложителя със следните обстоятелства: 

Посочват се задълженията и отговорностите на абсолютно всички експерти, 

ангажирани с изпълнението на обществената поръчка. Посочени са методите за 

комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни в процесите при 

изпълнението на договора. 

Предлага се организация на работата на проектантския екип и персонала, която 

да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на 

изработения инвестиционен проект. Предложението обхваща, както организацията и 

работата с органа одобряващ инвестиционния проект, така и работата на проектантския 

екип, а и съгласуването и одобряването от останалите страни в процеса. Това от своя 

страна гарантира законосъобразността на проекта и завършването му в оферираните 

срокове. 

Предложена е организация, свързана със съставянето на актовете и протоколите 

по време на строителството. Съобразено е с изискванията на действащото 

законодателство. Същата обхваща, както организацията между техническия 

ръководител в строителството и другите експерти, така и с останалите участници в 

строителството. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, 

по този подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 40. 

 

МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 40 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка. 

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя „Организация на персонала по време на изпълнение на 

дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – 

ТП1“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са 

налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на максимална 

оценка по подпоказателя. 

 

Подробното разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

„Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, както и 

направеният анализ, показват че: 

Предложената от участника организация и начин на изпълнение на 

проектантските и строителни работи удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. В допълнение, комисията счита, че са налични следните обстоятелства: 
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В техническото предложение на участника са предложени всички мерки за 

предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от Възложителя възможни 

пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство: 

Представена е организацията на доставката на материалите, необходими за 

изпълнението на строителството. Предложени са всички мерки идентифицирани от 

възложителя. Заедно с това, за всяка една от представените мерки е включено 

предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са 

посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките 

са съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение способстват 

за постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на 

материалите. 

Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в 

периода на изпълнение на строителството, съобразно изискванията на Възложителя. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, 

по този подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 60. 

 

МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 60 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка.  

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя „Начин на изпълнение на проектирането и 

строителството – ТП2“, е видно, че участникът е представил техническо 

предложение, в което са налични и трите надграждащи елемента, необходими за 

присъждане на максимална оценка по подпоказателя. 

 

 Пристъпи се към оценка на Техническия показа (ТП): 

 Изчислено по формулата: 

 

 ТП = ТП1 + ТП2, където: 

 

 ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по 

проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор; 

 ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството. 

 

 или 

 

 ТП = ТП1 + ТП2 = 40 + 60 = 100 т. 

 

 Брой точки по показателя (ТП): 100 точки. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

 

I. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: 

 

Участникът представя Образец № 3-2 – Предложение за изпълнение на 

поръчката, в което декларира: 

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата и че 

ще изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие 
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в обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя, 

и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна 

уредба; 

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията 

в проекта на договор. 

Предложени са следните срокове: 

1. Срокът за изготвяне и предаване на проект във фаза „Идеен“: 20 

(двадесет) календарни дни, като същият започва да тече от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до изпълнителя с приложени всички изходни 

данни, документи, скици и чертежи, необходими за проектирането, и приключва с 

представянето на идейния проект на възложителя, изготвен с минималното изискуемо 

съдържание; 

2. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“: 
30 (тридесет) календарни дни който започва да тече от осигуряване на финансиране 

за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на 

дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за 

целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на проекта не 

включва времето за съгласуване с компетентните органи/лица и експлоатационните 

дружества и срокът за извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6 от 

ЗУТ; 

3. Срок за изпълнение на строително-монтажни работи – 198 (сто 

деветдесет и осем) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка 

(Приложение 2 и/или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи); 

4. Срок за упражняване на авторски надзор – от подписването на 

Протокола за откриване на строителната площадка и е до подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи). 

 Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание: 

 Приложение № 1 към Образец № 3-2 – Организационна схема и 

взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката, съдържащо: 

 Организационна схема на изпълнението на поръчката; 

 Разпределение на задълженията, функциите и отговорностите между 

експертите от ключовия персонал; 

 Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация 

между него и представители на възложителя и останалите участници в процеса на 

инвестиционното проектиране и строителство; 

 Организация на работата на персонала (проектантския екип), която да 

подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на 

изработения инвестиционен проект; 

 Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, съобразено с изискванията на действащото 

законодателство; 

 Организация между техническия ръководител и персонала за изпълнение 

на същинското строителство. 
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 Приложение № 2 към Образец № 3-2 – Предложение за проектиране и 

строителство, съдържащо: 

 Предложение за проектиране и строителство, гарантиращо изпълнение на 

поръчката; 

 Мерки за предотвратяване и преодоляване на пречките за изпълнение на 

дейностите по проектиране и строителство; 

 Мерки за организация на доставката на материалите, необходими за 

изпълнението на строителството; 

 Мерки свързани с контролиране на социалното напрежение в периода на 

изпълнение на строителството. 

 Приложение № 3 към Образец № 3-2 – Строителна програма и времеви 

график на изпълнението, съдържащо: 

 Общи положения; 

 Строителна програма за изпълнението на всички етапи и дейности; 

 Линеен календарен график – 2 броя; 

 Приложение № 1 към Строителна програма и времеви график на 

изпълнението; 

 График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими 

за изпълнение на обекта; 

 Диаграма на работната ръка – 4 броя; 

 Рекапитулация на диаграмите на работната ръка. 

 Приложение № 4 към Образец № 3-2 – Мерки за опазване на околната среда 

по време на изпълнението на строителството, съдържащо: 

 Политика, предприета от дружеството за предотвратяване на възможните 

рискове за замърсяване на околната среда по време на СМР на обекта; 

 Мерки за опазване на околната среда, отчитащи въздействията, свързани 

със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 

негативния ефект. 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на 

комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по 

отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да 

допусне същото до оценка. 

 

Задълбоченото разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

„Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, 

строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1“, както и направеният анализ, 

показват че: 

Предложението на участника за начина, по който ще бъде организиран 

персоналът във връзка с взаимоотношенията между заинтересованите страни в 

изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски 

надзор удовлетворява минималните изисквания на възложителя. 

В допълнение на това, комисията следва да отбележи, че техническото 

предложение на участника, в тази му част, надгражда минималните изисквания на 

възложителя със следните обстоятелства: 

Посочват се задълженията и отговорностите на отделните експерти, отговорни 

за изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на 

авторски надзор. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с 

Възложителя и останалите участници в строителния процес съгласно чл. 160 от ЗУТ. 
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Предлага се организация на работата на проектантския екип и персонала, която 

да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на 

изработения инвестиционен проект. Предложението е насочено, както към 

организацията във връзка с работа с органа, одобряващ инвестиционния проект, така и 

към организацията на работата на проектантския екип с останалите негови членове, с 

което да се осигури законосъобразното и в рамките на разумен срок одобряване на 

проекта. 

Предложена е организация, свързана със съставянето на актовете и протоколите 

по време на строителството, съобразно изискванията на действащото законодателство. 

Същата обхваща, както организацията между техническия ръководител в 

строителството и другите експерти, така и с останалите участници в строителството. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, 

по този подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 40. 

 

МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 40 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка. 

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя „Организация на персонала по време на изпълнение на 

дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – 

ТП1“, е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са 

налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на максимална 

оценка по подпоказателя. 

 

Подробното разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

„Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2“, както и 

направеният анализ, показват че: 

Предложената от участника организация и начин на изпълнение на 

проектантските и строителни работи удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. В допълнение, комисията счита, че са налични следните обстоятелства: 

В техническото предложение на участника са предложени всички мерки за 

предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от Възложителя възможни 

пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство: 

Представена е организацията на доставката на материалите, необходими за 

изпълнението на строителството. Предложени са всички мерки идентифицирани от 

възложителя. Заедно с това, за всяка една от представените мерки е включено 

предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са 

посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките 

са съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение способстват 

за постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на 

материалите. 

Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в 

периода на изпълнение на строителството, съобразно изискванията на възложителя. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този 

подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 60. 
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МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 60 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка.  

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя Начин на изпълнение на проектирането и 

строителството – ТП2, е видно, че участникът е представил техническо предложение, 

в което са налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на 

максимална оценка по подпоказателя. 

 

 Пристъпи се към оценка на Техническия показа (ТП): 

 Изчислено по формулата: 

 

 ТП = ТП1 + ТП2, където: 

 

 ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по 

проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор; 

 ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството. 

 

 или 

 

 ТП = ТП1 + ТП2 = 40 + 60 = 100 т. 

 

 Брой точки по показателя (ТП): 100 точки. 

 

II. „ДРАГИЕВ И КО“ ООД: 

 

Участникът представя Образец № 3-2 – Предложение за изпълнение на 

поръчката, в което декларира: 

1. Че е запознат с предмета на поръчката, както и с обема на работата, че ще 

изпълнява същата в съответствие с всички изисквания на документацията за участие в 

обществената поръчка, включително на Техническите спецификации на Възложителя, и 

съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна 

уредба; 

2. Че с подаването на настоящата оферта се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията 

в проекта на договор. 

 

Предложени са следните срокове: 

1. Срокът за изготвяне и предаване на проект във фаза „Идеен“: 20 

(двадесет) календарни дни, като същият започва да тече от получаване на 

възлагателно писмо от възложителя до изпълнителя с приложени всички изходни 

данни, документи, скици и чертежи, необходими за проектирането, и приключва с 

представянето на идейния проект на възложителя, изготвен с минималното изискуемо 

съдържание; 

2. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“: 
30 (тридесет) календарни дни който започва да тече от осигуряване на финансиране 

за изпълнението на поръчката и от получаване на възлагателно писмо за стартиране на 

дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представяне на всички необходими документи за 
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целите на проектирането, и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на проекта не 

включва времето за съгласуване с компетентните органи/лица и експлоатационните 

дружества и срокът за извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6 от 

ЗУТ; 

3. Срок за изпълнение на строително-монтажни работи – 126 (сто двадесет 

и шест) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка 

(Приложение 2 и/или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи); 

4. Срок за упражняване на авторски надзор – от подписването на 

Протокола за откриване на строителната площадка и е до подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи). 

 Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание: 

 Организационна схема на заинтересованите страни; 

 Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на 

изпълнение на поръчката; 

 Предложение за проектиране и строителство – генерален подход и 

методология за изпълнение на етапите и дейностите; 

 Описание на работните методи за проектиране и изготвяне на 

инвестиционния проект, съгласно техническото задание; 

 Описание на основните строителни дейности, свързани с изпълнението на 

поръчката; 

 Описание на дейностите по авторски надзор; 

 Предложение относно необходимата строителна механизация и техника и 

изпълнителски състав; 

 Строителна програма и времеви график; 

 Мерки за опазване на околната среда; 

 Надграждани обстоятелства във връзка с организацията на персонала по 

време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на 

авторски надзор; 

 Задължения и отговорности на експертите, отговорни за дейностите по 

проектиране, строителство и авторски надзор; 

 Организация на персонала във връзка с взаимоотношенията между страните 

по време на изпълнение на строителството; 

 Предложение за разпределение на задачите и отговорностите между лицата, 

които отговарят за изпълнението на строителството; 

 Методи за осъществяване на комуникации; 

 Организация касаеща съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба № 3, 

които се съставят по време на строителството; 

 Здравословни и безопасни условия на труд. Организационен план; 

 Надграждащи обстоятелства във връзка с предложената от участника 

организация и начин на изпълнение на проектантските и строителни дейности; 

 Организация на доставка на материалите и мерки за предотвратяване на 

пречките свързани с изпълнението на СМР; 

 Мерки за контролиране на социалното напрежение; 

 Заключение; 
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 Линеен календарен график. 

След направения подробен преглед на техническото предложение, членовете на 

комисията считат, че същото отговаря на минималните изисквания на възложителя, по 

отношение на задължителното му съдържание, предвид което с единодушие реши да 

допусне същото до оценка. 

 

Задълбоченото разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, 

строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1, както и направеният анализ, 

показват че: 

Предложението на участника за начина, по който ще бъде организиран 

персоналът във връзка с взаимоотношенията между заинтересованите страни в 

изпълнението на дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски 

надзор удовлетворява минималните изисквания на възложителя. 

В допълнение на това, комисията следва да отбележи, че техническото 

предложение на участника, в тази му част, надгражда минималните изисквания на 

възложителя със следните обстоятелства: 

Посочват се задълженията и отговорностите на абсолютно всички експерти, 

ангажирани с изпълнението на обществената поръчка. Посочени са методите за 

комуникация с възложителя и всички заинтересовани страни в процесите при 

изпълнението на договора. 

Предлага се организация на работата на проектантския екип и персонала, която 

да подсигури правилното протичане и финализиране на процеса по одобрение на 

изработения инвестиционен проект. Предложението обхваща както организацията и 

работата с органа одобряващ инвестиционния проект, така и работата на проектантския 

екип, а и съгласуването и одобряването от останалите страни в процеса. Това от своя 

страна гарантира законосъобразността на проекта и завършването му в оферираните 

срокове. 

Предложена е организация, свързана със съставянето на актовете и протоколите 

по време на строителството. Съобразено е с изискванията на действащото 

законодателство. Същата обхваща както организацията между техническия 

ръководител в строителството и другите експерти, така и с останалите участници в 

строителството. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, 

по този подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 40. 

 

МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 40 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка. 

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя Организация на персонала по време на изпълнение на 

дейностите по проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор – ТП1, 

е видно, че участникът е представил техническо предложение, в което са налични и 

трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на максимална оценка по 

подпоказателя. 
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Подробното разглеждане на техническото предложение на участника, в частта 

Начин на изпълнение на проектирането и строителството – ТП2, както и 

направеният анализ, показват че: 

Предложената от участника организация и начин на изпълнение на 

проектантските и строителни работи удовлетворява минималните изисквания на 

възложителя. В допълнение, комисията счита, че са налични следните обстоятелства: 

В техническото предложение на участника са предложени всички мерки за 

предотвратяване и преодоляване на идентифицираните от възложителя възможни 

пречки за изпълнението на дейностите по проектиране и строителство: 

Представена е организацията на доставката на материалите, необходими за 

изпълнението на строителството. Предложени са всички мерки идентифицирани от 

възложителя. Заедно с това, за всяка една от представените мерки е включено 

предложение на конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, като са 

посочени експертите и/или служителите, ангажирани с прякото ѝ изпълнение. Мерките 

са съпроводени и от посочване на очаквания ефект от тяхното изпълнение способстват 

за постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на 

материалите. 

Предложени са мерки, свързани с контролиране на социалното напрежение в 

периода на изпълнение на строителството, съобразно изискванията на възложителя. 

Предвид изложеното дотук, комисията счита, че предложението на участника, по този 

подпоказател следва да бъде оценено с максималния брой точки – 60. 

 

МОТИВИ: 

Видно от утвърдената методика за оценка, за присъждане на оценка от 60 точки, 

техническото предложение на участника следва да отговаря на минималните 

изисквания на възложителя и в допълнение да бъде надградено с три обстоятелства, 

надлежно посочени в методиката за оценка.  

Предвид извършената работа по преглед и анализ на съдържанието на 

предложението по подпоказателя Начин на изпълнение на проектирането и 

строителството – ТП2, е видно, че участникът е представил техническо предложение, 

в което са налични и трите надграждащи елемента, необходими за присъждане на 

максимална оценка по подпоказателя. 

 

 Пристъпи се към оценка на Техническия показа (ТП): 

 Изчислено по формулата: 

 

 ТП = ТП1 + ТП2, където: 

 

 ТП1 е Организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по 

проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор; 

 ТП2 е Начин на изпълнение на проектирането и строителството. 

 

 или 

 

 ТП = ТП1 + ТП2 = 40 + 60 = 100 т. 

 

 Брой точки по показателя (ТП): 100 точки. 
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 С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си 

заседание, на което публично да отвори ценовите предложения на допуснатите 

участници, на 19.05.2020 г. от 10:30 ч. 

 

 Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще 

бъде публикувано на сайта на Община Карлово в Раздел „Профил на купувача”, не по-

късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е 

публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата, 

техни упълномощени представители или представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

 

 

 Павлена Станева   –  ………………………….. 

 

 Радостина Баталова   –  ………………………….. 

 

 Николай Колев   –  ……………*……………. 

 

 

 *Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679 


