



ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ

№ 16 от 01.04.2019 г.

На основание чл. 22, ал. 8 от ЗОП, във връзка с допусната очевидна техническа грешка в Решение № 15/28.03.2019 г. за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект № 16/07/2/0/00479 от 12.10.2018 г. за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисуре – Община Карлово“, по обособени позиции“, за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи на с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово и с. Богдан, община Карлово“, с открита с мое Решение № 32 от 21.12.2018 г., с уникален номер в РОП на АОП: 00072-2018-0015, с прогнозна стойност: 2 973 947,87 лв. без ДДС, с връзка към електронната преписка в профила на купувача <http://karlovo.bg/currentNews-5225-newitem.html>, постановявам:

1. Изменям Решение № 15 от 28.03.2019 г., както следва, вместо:

„На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и резултати, отразени в протоколите и доклада по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП от работата на комисията, назначена със заповед № РД-129/28.01.2019 г. за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект № 16/07/2/0/00479 от 12.10.2018 г. за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисуре – Община Карлово“, по обособени позиции“,

за Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи на с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово и с. Богдан в община Карлово“, с прогнозна стойност в размер на 2 973 947,87 лв. без ДДС, открита с мое Решение № 32 от 21.12.2018 г., с връзка към електронната преписка в профила на купувача <http://karlovo.bg/currentNews-5225-newitem.html>“

Да се чете:

„На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и резултати, отразени в протоколите и доклада по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП от работата на комисията, назначена със заповед № РД-129/28.01.2019 г. за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект № 16/07/2/0/00479 от 12.10.2018 г. за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с.

Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисуре – Община Карлово”, по обособени позиции“,

за **Обособена позиция № 2:** „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи на с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово и с. Богдан, община Карлово“, с прогнозна стойност в размер на 2 973 947,87 лв. без ДДС, открита с мое Решение № 32 от 21.12.2018 г., с връзка към електронната преписка в профила на купувача <http://karlovo.bg/currentNews-5225-newitem.html>“

МОТИВИ:

Допуснатата техническа грешка, изразяваща се в неточно изписване на заглавието на Обособена позиция № 2, което е видно от цялостното съдържание на Обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие. Грешката по своя характер е такава, че е налице явно несъответствие между формираната воля на административния орган, коментирана в мотивите за издаване на акта и нейното външно изразяване в диспозитива му. Очевидната грешка в случая е техническа грешка по своя характер, пропуск, който може да бъде установен от всички останали доказателства в досието на обществената поръчка и по отношение, на които органът е формирал действителна воля.

С оглед на установеното и предвид факта, че към настоящия момент Решение № 15 от 28.03.2019 г. не е влязло в сила, е налице възможността за изменението му, чрез издаване на настоящия акт на основание чл. 22, ал. 8 от ЗОП.

В останалата си част Решение № 15 от 28.03.2019 г. на Кмета на Община Карлово остава непроменено.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 15 от 28.03.2019 г.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на профила на купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.

Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

..... ✍ *

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

**Заличено на основание ЗЗЛД*